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IBV - Pri Stadiéne - rekon&trukcia miestnych komunikacii
ZMLUVA O DIELO ¢€.01/06/2015

UZATVORENA PODLA § 536 A NASL. ZAKONA C. 513/1991 ZB. OBCHODNEHO ZAKONNIKA, V ZNENI
NESKORSICH PREDPISOV :

P :
Zmluvné strany :
Objednavater: Obec Moravsky Svity Jan
Sidlo : Moravsky Svaty Jan 803, 908 71 Moravsky Svéty Jan
v zastupeni : Anton Emrich - starosta
ICO: 00 309 737
DI 2021049547
Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK05 5600 0000 0032 6553 4001
Tel: +421 347770122
e-mail : starosta@obecmsjan.sk

Zodpovedna osoba na rokovanie vo veciach zmluvnych: Anton Emrich — starosta
Zodpovedna osoba na rokovanie vo veciach technickych: ..............

a Zhotovitef: Minarik-s.r.o.

Sidlo: Moravsky Svaty Jan 782, 908 71 Moravsky sv. Jan

v zastpeni :Stefan Has3o

IC0:45987211

DIC: 2023170985

IC DPH: SK 2023170985

Bankové spojenie :UniCredit Bank 1117589001/1111

IBAN:SK9211110000001117589001

Tel: 0905 638 665

e-mail: Thasso1@gmail.com

Zodpovedna osoba na rokovanie vo veciach zmluvnych: Stefan Has$o

Zodpovedna osoba na rokovanie vo veciach technickych: Ing. Mario Longauer
Ing. Jan Slovak

Clanok I.
Preambula

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo ako vysledok prijatia ponuky zhotovitefa
objednavatefom v podlimitnej zakazke na uskutocnenie stavebnych prac na predmet
z4kazky: “IBV - Pri Stadiéne - rekonstrukcia miestnych komunikacii®, (dalej “dielo”
alebo “stavba”), ktorou sa zhotovitel zavazuje k zhotoveniu diela v rozsahu vymedzenom
predmetom tejto zmluvy a objednavatel sa zavazuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu
dohodnutej ceny za jeho zhotovenie.

Clanok II.
Predmet plnenia a Gcel zmluvy

2.1 Zakladnym G&elom tejto zmluvy je uskutognenie stavebnych prac v ramci realizacie diela
na zakazku s nazvom: “IBV - Pri Stadiéne - rekonstrukcia miestnych komunikacii”.
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2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny v Projektovej dokumentacii vid. bod 2.2., ktoru
poskytne objednavatel zhotovitefovi v tlacenej verzii, v.sutaznych podkladoch vo verejnom
obstaravani a v ponuke zhotovitela a najmé v Prilohe €.1 (rozpocet) tejto zmluvy.

Podklady pre uzavretie zmluvy :

2.2.1 Projektova dokumentacia

2.2.2 Ponuka zhotovitela (uchadzaéa) vo verejnom obstaravani,
2.2.3 Sdatazné podklady vo verejnom obstaravani.

Predmet tejto zmluvy zahriuje i uvedenie realizovaného diela, pripadne jeho Casti do
prevadzky, vratane vykonania vSetkych pripadnych prevadzkovych, zat'azkavacich
a komplexnych skusok a odovzdanie prisludnych dokladov (navody na pouzitie, atesty,
certifikaty, vyhlasenia zhody ES (CE) vyrobkov, technologickych zariadeni a revizne
spravy), dalej zaskolenie obsluhy zariadeni ak je uplatnitelne, ktore su sUcastou diela podla
tejto zmluvy a dal$ej ¢innosti stvisiace s predmetom diela.

Clanok lIl.
Doba pinenia

Zhotovitel sa zavizuje splnit svoj zavézok uskutocnit’ dielo v lehote vystavby do 90
_dni odo dfia zadania zakazky (dorugenia pisomnej objednavky na uskutoCnenie diela).

Zhotovitel je povinny zabezpetit potas celej doby vystavby pristup vlastnikov
k nehnutelnostiam a v pripade potreby aj zachrannym silam. Pristup a prijazd vlastnikov
nehnutefnosti do dvorov a suvisiacich pozemkov zabezpeéi lavkami a premosteniami

dostato¢nej nosnosti.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona dielo v zmysle dohodnutych terminov vystavby a Gpravu
lehoty plnenia bude uplatiiovat najmé v pripade, Ze z dbvodov vysSe] moci nebude
technicky mozné dielo, pripadne ¢ast diela, dokoncit za dohodnutych podmienok
v zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavézuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne
usilie k dodrzaniu pdvodnej lehoty pre dokoncenie diela.

3.4 Objednavatel pred zapocatim prac zabezpeli protokolarne odovzdanie staveniska

4.1

4.2

zhotovitefovi. Na konkrétnom termine sa zmluvné strany dohodnt vzajomne. Objednavatel
sa zavizuje odovzdat stavenisko najneskér v defi zagatia prac.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Zmluvna cena za zhotovenie diela uvedeného v &lanku Il tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
prepdisov a vyhladky MF SR ¢. 87/1996 a ini :
58.276,03 EUR bez DPH
11.655,21 EUR 20% DPH
69.931,24 EUR vratane DPH

Slovom:$esdesiatdevat tisic devat'stotridsatjedna

Poznamka: Ak nie je uchadzaé platca DPH na tito skutoénost upozorni a uvedie cenu celkom!

Vyssie uvedena zmluvna cena za dielo zahriuje: ;
Cenu véetkych stavebnych prac suvisiacich s realizaciou zakazky: “ IBV - Pri Stadidne -

10.
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4.3

rekonstrukcia miestnych komunikacii ”, na zaklade vykazu vymer podla Prilohy ¢.1
a projektovej dokumentacie. V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné k vykonaniu
diela, k vyskuSaniu a odovzdaniu diela do uzZivania, vratane pomocnych konstrukcii
(leSenia, lavky a pod.), buracie a sekacie prace vratane, spatného vyspravenia konstrukcii,
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
zabezpecenie poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach,
odvozu stavebnych odpadov, pripadné straZenie staveniska a pod.

Objednavatel bude v pripade naviac prac postupovat v zmysle aktualneho pravneho stavu
v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov.

Clanok V.
rojektov kumentaci

5.1 Objednavatel poskytne =zhotovitelovi 1x tlaenl verziu projektovej dokumentacie

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

spracovanu firmou: DIC Bratislava, s.r.o.. Projektova dokumentacia je pre zhotovitela
zavazna. Pripadng zmeny oproti pévodnému projektu musia byt odsuhlasené, resp.
zaznamenané zmenou v projekte prostrednictvom autorizovaného projektanta danej
spoloénosti.

Clanok VI.
£Zmluvne zaruky

Zhotovitel je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, tj. vSetky jeho Casti spocivajlce
v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZznych prac, musia byt dodané
kompletne v patricnej kvalite, zodpovedajlicej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé €asti musia zodpovedat' platnym STN EN,
technickym poziadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z., a dalSim
platnym pravnym predpisom . To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia a dodavky
dodavatelov zhotovitelovi, ktorych pouzitie je povolené v SR. Zhotovitel ru¢i za Gpiné a
kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch stanovenych
v projektovej dokumentacie a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh.

Pokial zavazné predpisy alebo zavdzné casti STN EN ustanovuju vykonanie skuSok,
osvedcujucich zmluvne dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho €asti, musi prevedenie tychto
skusok alebo vyskusanie, predchadzat prebratiu diela, resp. jeho €asti.

Zhotovitel poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie prac na
stavebnu &ast v dizke 60 mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. Zaruka na vietky vyrobky bude podla terminu udavaného vyrobcom
min. véak 24 mesiacov.

Pokial pripadné vady a nedorobky nebudu odstranené zhotovitelom v dohodnutej lehote,
zacCina bezat zaruéna lehota aZ nasledujuci defl po odstraneni poslednej vady a
nepodarku. Po odstraneni vady bude spisany protokol podpisany obidvoma stranami.

Na vyzvanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne v ramci zaruénej doby vSetky
vady a nedorobky diela na svoju zodpovednost a naklady odstranit, ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, nedodrzanim tech. rieSenia podla projektovej dokumentacie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory
zhotovitel zodpoveda.

141.
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Zhotovitel je zaviazany odstranit pripadné vady diela na zaklade pisomnej reklamacie
objednavatefa, a to v dohodnutej lehote. Ak neddjde k dohode o lehote, je zaviazany takéto
vady odstranit v ¢o najkratSej technicky moznej lehote. Podla volby objednavatela budu
vady bud odstranené opravou, vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnuta primerana
zfava vyjadrujuca i vysku $koéd spdsobenych tymito vadami objednavatelovi. V pripade, Ze
by o vyske tejto zflavy nebola uzatvorend dohoda, bude uréena nezavislym sudnym
znalcom, schvalenym obidvoma stranami.

Zaruéna lehota na reklamovanu cCast predmetu diela sa predlzuje o dobu poginajuc
datumom uplatnenia opravnenej reklamacie a kon¢i diiom odstranenia vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Gdrzby je zhotovitel povinny odovzdat' objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto
pokyny nebudl objednavatelovi odovzdané, neméze zhotovitel pri reklamaciach odmietnut
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Ak sa zhotovitel omeska so splnenim si svojej povinnosti nastupu na odstranovanie vad
stavebnych prac-(servisny zasah) v pozadovanej lehote do 60 hodin od pisomného
oznamenia vady (e-mailom) alebo spinenie lehoty na odstranenie vad v pozadovanej
lehote do 120 hodin od nastupu, objednavatel ma pravo poZadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 20 EUR za kazdu aj za€atu hodinu omeskania, ktora
plati pre oba pripady, t.j. nenastipenie v poZadovanom ¢&ase na odstranenie vad alebo
neodstranenie vad v poZzadovanej lehote. Uvedené pokuty sa nevztahuju na vady vzniknuté
cudzim zavinenim, za ktoré nezodpoveda zhotovitel, t.j. neopravnené reklamacie. Prihliada
sa na charakter a zavaznost vzniknutej vady.

V pripade akéhokolvek porusenia dohodnutych zmluvnych podmienok zo strany
zhotovitela, ma pravo objednavatel poZadovat zmluvni pokutu vo vySke 200 EUR, ak
pokuta nebola uréena osobitne pri danej podmienke.

Zmluvné strany si stanovili Lehotu na oznamenie vad v dizke 12 mesiacov od podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela. PoCas trvania tejto lehoty, v akejkolvek faze v
pripade véasného nenastipenia na odstrafiovania vdd alebo neodstranenia vad
v pozadovanych terminoch, méze si objednavatel uplatnit' narok na financ¢né prostriedky z
vystavenej bankovej zaruky v bode 6.12., ktoré boli preukazatelne vynaloZzené na
odstranenie oznamenych vad objednavatelom alebo nim poverenou osobou.

Zhotovitel poskytne bankovl zaruku, resp. int finanéni zaruku (ako napr. vinkulacia fin.
prostriedkov na ucet objednavatela alebo zadrzné) na uskutocnenie stavebnych prac diela
vo vyske 10% zmluvnej ceny uvedenej v €l. IV bod 4.1 vratane DPH a bude predloZena ku
dfiu podpisu tejto zmluvy a bude platnda az do uplynutia lehoty na oznamenie vad
(tzn.ukon&enia lehoty vystavby diela plus 12 mesiacov v rdmci lehoty na oznamenie vad) .
Bankova zaruka sa predklada do 7 dni po podpise zmluvy o dielo.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin plnenia v zmysle ¢l.3 tejto zmluvy, objednavatel
uplatni vo&i zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 EUR za kazdy kalendarny den
omeskania aj zaCaty defi omeskania, nakolko lehota vystavby bola kritériom na
vyhodnotenie ponutk vo verejnom obstaravani s vahou kritéria 5%.

12.
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¢lanok VII.
la : mien

7.1 Objednavatel bude platit dojednani zmluvnii cenu diela na G&et zhotovitela spésobom
r uvedenym v nasledujticich ustanoveniach.

7.2 Pravo fakturovat za riadne vykonané stavebné prace vznika zhotovitelovi na zaklade
skutone vykonanych prac aZ po odovzdani diela na zaklade odsthlaseného a pisomne
potvrdeného supisu skutone vykonanych prac Stavebno-technickym dozorom
objednavatela a stavbyveducim zhotovitefa podra &lanku IX. tejto zmluvy.

7.3 Splatnost faktiry bude do 30 dni odo.dfa doruéenia objednavatelovi.

7.4  Predmet zmluvy sa povazuje za riadne vykonany, ak ho zhotovitel odovzda objednavatelovi
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati prac, v lehote plnenia podla tejto zmiuvy,
pripadne jej dodatkov a objednavatel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia odovzdania

nevytkne zjavné vady predmetu zmluvy.

7.5 'V pripade, Ze ddjde k zruseniu alebo k odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel prace rozpracované ku dfiu zrugenia alebo odstupenia
faktirovat objednavatelovi vo vyske vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac
k predmetnému driu.

7.6  Faktura bude obsahovat min. naleZitosti v zmysle zakona &. 431/2002 Z. z. o G&tovnictve.
Prilohou faktury bude supis skutocne vykonanych prac potvrdeny technickym dozorom
objednavatela a stavbyveducim zhotovitela (vid bod 9.2). Ak zhotovitel nie je platitel dane
z pridanej hodnoty faktira musi obsahovat nélezitosti podfa zakona o u&tovnictve. Ak je
zhotovitel' platitefom dane z pridanej hodnoty, musi faktira obsahovat naleZitosti aj podla
zakona o dani z pridanej hodnoty.

7.7 Objednavatel je opravneny vratit faktaru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté naleZitosti. Musi uviest ddvod vratenia. V takomto
pripade beZi nova lehota splatnosti odo dria doruéenia opravnenej faktlry objednavatefovi.

Clanok Vil
P nizacia pra

8.1 Zhotovitel ma pravo vykonavat vsetky prace spésobom, ktory povazuje za najvyhodnejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani Ggelu tejto zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu, dohdd o postupnom dokonéovani diela, koordinacii prac s dal$imi
subdodavatelmi a stbeZnej prevadzky objednavatela. Pri zabezpe&ovani postupu prac je
zhotovitel povinny dbat' o opravnené zaujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.

8.2 Zhotovitel je povinny pri plneni svojho zavézku z tejto zmluvy udrzovat v8eobecny poriadok
na stavenisku a v jeho okoli, najmé na vlastny naklad udrzovat' &istotu prijazdovych ciest
na stavenisko, udrzZiavat' ich neustalu prejazdnost vozidldm tretich oséb. Je povinny na
svoje naklady denne odstranovat z pracoviska vietky odpady, obaly a nedistoty vzniknuté
pri jeho praci a zhromaZdovat' ich na mieste, ktoré uréi objednavatel, a nasledne ich na
vlastné naklady zlikvidovat. Pri nesplneni tejto povinnosti je objednavatel opravneny
zabezpeCit' napravu prostrednictvom tretej osoby na néklady zhotovitela.

8.3 Zhotovitel je povinny do 5 prac. dni odo dfia doruéenia pisomnej objednavky na

: uskutoCnenie diela v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy predloZit objednavatelovi Casovy
harmonogram vystavby v diioch. Bude podpisany zhotovitelom.

8.4 Zhotovitel je povinny do 5 prac. dni odo dfia doru&enia pisomnej objednavky na
uskutoCnenie diela v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy prediozit objednavatelovi kontrolno

3,
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skuSobny plan s vyznaéenim osoby zodpovednej za kontrolu kvality. Uvedena osoba musi
splinat’ podmienky v zmysle zverejnenej vyzvy na predkladanie pontk vo vestniku UVO.
8.5 Bude podpisany zhotovitelom. '

Clanok IX.
ickv dozor i a \'Z nni

9.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel bude mat na stavbe vlastny technicky dozor.
Meno tejto zodpovednej osoby bude zapisané pri zapogati stavebnych a montaznych prac
do stavebného dennika. Technicky dozor objednavatela bude osobne a systematicky
sledovat' postup prac, ich akost a vykonavat zapisy v denniku. Zhotovitel je povinny mu
toto denne umoznit, Tym objednavatel neprebera v zmysle stavebného zakona
zodpovednost' za riadne prevedenie diela, ktoré prinalezi zhotovitelovi. Technicky dozor
objednavatela je opravneny takisto k preberaniu jednotlivych, samostatne odovzdavanych,

Casti diela.

9.2 Zhotovitel zabezpegi vedenie uskutoCfiovania stavby (diela) odborne kvalifikovanou
osobou - stavbyvedtcim (SV) z oblasti predmetu zakazky, a to: InZinierske stavby -
dopravné stavby.

Zhotovitel' ku dfiu podpisu tejto zmluvy predlozi objednavatefovi Udaje za min. jedného
Stavbyvedtceho s odbornym zameranim - InZinierske stavby — dopravné stavby,

9.3 Stavbyvedci alebo jeho odborne kvalifikovany zodpovedny zastupca bude na stavbe
pocas vystavby (vykonavania prac) neustale pritomny. Zhotovitef musi mat’ na stavenisku
pocas vystavby neustale zodpovednU osobu, ktora zodpoveda za vedenie uskuto&iiovania
stavby, kontrolu stav. prac a je povinna informovat’ objednavatela resp. jeho zmocnenych
zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prilo v
priebehu vykonavania prac.

9.4 Zhotovitel je povinny viest denné Zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celt dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada stavebny zakon
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Objednavater je povinny sledovat' obsah denniku a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v denniku.
V pripade, Ze zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skutonost' v zazname uviest o oznamit to objednavatelovi.

9.5 Povinnost viest stavebny dennik konéi dfiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.
Stavebny dennik bude umiestneny po dobu zhotovovania diela na stavbe u objednavatera,
popripade u preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

9.6 Stavebny dennik musi byt' pristupny v priebehu vystavby kedykofvek behom pracovnej
doby, vratane pripadnych predizenych & noénych smien. Objednavatel a zastupcovia
dalSich opravnenych organov st opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat' z neho
vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky objednavatela
k spdsobu vedenia stavebného dennika su pre zhotovitela zavazné.

14.
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Clanok X.
ntr revedenia diel

10.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat sposob prevedenia diela zhotovitelom
prostrednictvom Technického dozoru objednavatela alebo opravnenym zastupcom
objednavatela.

10.2 Technicky dozor objednavatela je opravneny pri zisteni zavad v priebehu vykonu prac
pozadovat, aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.
Odstranenie vad je zhotovitel povinny realizovat na svoje naklady a v uréenej lehote.

10.3 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefa k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju
byt dal$im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Takato vyzva bude urobena
najneskdr 48 hodin vopred pred samnotnym Gkonom a zaznamenana bude aj v stavebnom
denniku. Pokial sa zastupca objednavatela riedostavi ku kontrole v takto urenej dobe, je
zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi ucinit vSetky
opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpeéit dokumentaciu takto zakryvanych
konstrukcii ak je to vhodné a poZadované od objednavatela, a to preukaznou formou (napr.:
geod. zameranim). Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takychto zakrytych

konstrukcii.

10.4 V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi tito povinnost (bod 10.3), je zaviazany na zaklade vyzvy
objednavatela a na svoje naklady odkryt' zakryté konstrukcie, ak so zmluvnymi stranami
nebude uzatvorend in& dohoda, napr. o Uprave zaruénej lehoty, eventualne zlave z ceny

diela.

Clanok XI.

i i na zdravia pri praci
11.1 Zhotovitel predloZi objednavatelovi ku dfiu podpisu tejto zmluvy platnu poistnt zmluvu
o poisteni zodpovednosti za $kodu podnikatela / profesijnii zodpovednost alebo potvrdenie
o poisteni (original alebo overenu képiu). Vyzaduje sa poistenie v min. poistnej sume vo
vyske zmluvnej ceny diela vratane DPH.

11.2 Bezpecénost a ochrana zdravia:
Zhotovitel sa zavazuje :
-dodrzovat  bezpelnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
stavenisku/pracovisku v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,
- zaistit' vlastny dozor nad bezpe&nostou prace v zmysle vyhlasky &. 374/1990 zb. SUBP a
zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov prevadzat sustavnu kontrolu nad bezpeénostou prace pri ¢innosti na
pracoviskach objednavatela,
-minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie najméa hlu&nost, prasnost,
emisiu exhalatov zo spalovacich motorov.

11.3 Zhotovitel je si vedomy, Ze podla zakona ¢&. 40/1964 Zb., § 421a, zodpoveda aj za Skodu
sposobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola
pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit.

15.
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Clanok XilI.
Vi i iel Z oV 2 Sk

Odo dna prevzatia staveniska od objednavatela az do dia odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za $kody na tychto nehnutelnostiach, a zhotovovanom diele.

Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania a pisomného protokolarneho prevzatia objednavatelom zhotovitel. Zhotovitel
nesie zodpovednost za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho
zhotoveniu.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho
vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda, a od okamihu ich prevzatia je povinny
objednavatelovi ich vratit po spineni svojho zavazku.

Zodpovednost' za §kodu na doCasne zabratej ploche pre Gcely vystavby nesie zhotovitel
odo dna jej prevzatia od objednavatela az do dna jej vypratania a spatného odovzdania.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti prechadza
nebezpecenstvo vzniku $kody na hom na objednavatela.

Zodpovednost' za Skodu spdsobent tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podfa
tejto zmluvy ma zhotovitel.

Clanok XIII.
V. i revzatie diel

Objednavatel prevezme dielo dokonéené v sulade s touto zmluvou od zhotovitela
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol), ktorého navrh
pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, resp. nimi
poverenymi zastupcami zmluvnych stran.

Za den odovzdania alebo deri ukonéenia UspesSného preberania diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zt&astni prehliadky dokoncovaného diela,
resp. jeho ¢asti, pri nej bude postidena jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela aspon pat dni
vopred pred terminom konania prehliadky.

Doklady a dokumenty, ktoré odovzda zhotovitel objednavatelovi pri preberani stavby:
revizne spravy o odskis$ani a bezchybnosti intalacii a zariadeni ak je to uplatnitelné,
vyhlasenia zhody vyrobkov, atesty, geodetické zameranie, protokoly o vykonanych
skaskach kvality a iné doklady podla vyziadania objednavatela hlavne na overenie kvality.

Clanok XIV.
Ostatné zavazky zhotovitela

Zhotovitel' je povinny odovzdat' vypratané stavenisko a zbavené akychkolvek zbytkov
materialu, ktoré maju suvislost' s plnenim zavazku podla tejto zmluvy.

16.
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14.2 Informaéné a reklamné tabule moéZe osadit’ zhotovitel len na zaklade pisomného suthlasu
objednavatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, .formulacia a usporiadanie bude
odsuhlasena objednavatelom. Na stavbe nebude povolena Ziadna in4 tabula alebo reklama
$ vynimkou, predpisanych tabuli, zakazujicich vstup na stavbu alebo oznamuijucich
nebezpeéenstvo.

14.3 Zhotovitel zabezpeti projekt organizacie dopravy a umiestnenie a udrZzovanie dopravnych
znaciek v priebehu zhotovovania diela.

14.4 Pri zmene alebo navrhu nového subdodavatela na predmet tejto zmluvy ako je uvedeny v
Prilohe ¢.2 méze poziadat zhotovitel o schvalenie nového subdodavatefa v dostatoénom
predstihu (min. 3 pracovné dni) pred plnenim predmetu prislusnej subdodavky. Plati viak
pravidlo pre zmenu subdodavatela pocas plnenia zmluvy, ze subdodavatel, ktorého sa tyka
navrh na zmenu, musi spinat podmienky podla § 26 ods. 1 zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych z&konov. Zhotovitel' predlozi
objednavatelovi pri kazdej zmene subdodavatela nasledovné dokumenty vo forme originalu
alebo dradne overenych képii: pisomnu zmluvu so subdodavatelfom ( len v pripade len ak
Je podiel subdodavky vacsi ako 10% hodnoty plnenia tejto zmluvy), zoznam
subdodavatelov v rozsahu Udajov podla § 28 ods. 1 pism. k) zékona a doklad, resp. doklady
na preukazanie splnenia podmienok subdodavatela podla § 26 ods. 1 zakona .

Uvedeny subdodavatel méze zacat poskytovat' subdodavku az po pisomnom (listom
alebo e-mailom) schvaleni objednavatefom. Schvalenie bude do 36 hodin odo dria
predloZenia navrhu subdodavatela, resp. uvedeného zoznamu.

14.5 Zhotovitel' sa Zavazuje zabezpedit do¢asné dopravné znadenie vratane odsuhlasenia
na ODI OR PZ.

14.6 Zhotovitel predlozi elektronicky verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu,
Formular cenovej ponuky, ako aj ma povinnost' predkladat’ v elektronickej verzii (format MS
Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej déjde poéas realizacie predmetu

zmluvy. Rozpocet musi byt vypracovany na najniz$iu moznt Groved poloZiek, t.j. na troven
zodpovedajlicu polozkam vykaz-vymer.

Clanok XV.
ipenie od zmluvy. zmen zmluv

15.1 Zmluvné strany mézu pozadovat' zmenu zmluvy, alebo od Zmluvy odstlpit za podmienok
danych prislunymi ustanoveniami obchodného zakonnika tieto Ukony musia, mat'
pisomnu formu a v pripade Zzmeny zmluvy nazov , Dodatok k ZoD & ..“, avak v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani.

15.2 Objednavatel méze od tejto zmluvy jednostranne odstupit v pripade podstatného porusenia
tejto zmluvy so 7 driovou vypovednou lehotou, ktora zadina plyndt odo dfia doru&enia
vypovedania zmluvy. Dorugenie odstlpenia bude do vlastnych rik podlfa vSeobecného
predpisu. Za podstatné porugenie zmluvy sa povaZuje najma:

- omeskanie s plnenim dohodnutych terminov dlhgie nez 7 kalendarnych dni,
nezapocitava sa do terminu nepriaznivé pod&asie, ktoré neumoziuje dodrzat
technolog. postupy.

- neodstranenie nekvalitne prevedenej prace na zaklade poZiadavky
objednavatela /dozora v pozadovanom termine do 3 prac. dni,

- preukazané dodanie alebo pouzitie nekvalitnej dodavky vyrobkov a materialov,

- opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP, poziarnej ochrany alebo
ochrany zivotného prostredia alebo ich podstatné porusenie.

17.
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- zistenie neschvalenych, resp. neopravnenych subdodavatelov na stavenisku.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenie

16.1 Zmluva o dielo nadobudne platnost diiom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a G&innost
nadobudne v den nasledujici po dni jej zverejnenia podfa zakona & 211/2000 ZZ 0o
slobodnom pristupe k informaciam a 0 Zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
zakona ¢. 546/2010 Z.z.

16.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo odstlpit' bez nahrady Skody od tejto zmluvy, v pripade
ak zhotovitel nepredlozi tieto poZadované dokumenty uvedené v tejto zmluve: poistka

16.3 Objednavatel v sulade s § 47a ods. 1 zakona & 40/1964 Zb. zverejni uzatvorent zmluvy
o dielo na svojej internetovej stranke. Ak nebude tato zmluva zverejnené do troch mesiacov
od uzatvorenia, plati, Ze k uzatvoreniy zmluvy nedoslo.

16.4 V pripade ak nezverejni tito zmluvu povinna osoba (Objednavatel) do siedmich dni odo
dia uzatvorenia, méZe aj druhd zmluvna strana (Dodéavatel) podat navrh na zverejnenie

Zmluvy v Obchodnom vestniku.

16.5 Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak st podané pisomne a podpisané
Statutarnymi zastupcami obidvoch stran.

16.6 Vsetky informéacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajtce sa tohto zmluvného
vztahu, sU povaZované obidvomi stranami za doverné v zmysle ustanovenia § 27
Obchodného z&konnika s vynimkou informacii zverejnovanych podfa zakona o verejnom
obstaravani alebo vyslovne oznagenych v ponuke vo verejnom obstaravani ako déverné
alebo obchodné tajomstvo alebo informacii vyziadanych tretimi osobami, ktorych
opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov, ¥iadna zo stran nie je opravnena
pouzit' alebo poskytnut informacie o predmete diela, alebo jeho &asti inym osobam bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu druhej strany. Vynimku tvori zverejnenie zmiuvy.

16.7 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne upravené touto zmluvou, a vSetky
Z nej zamyslané vztahy, sa budy riadit, interpretovat a uplatfiovat podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika SR v platnom zneni a podra slovenskych pravnych
predpisov.

16.8 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia veobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju riesit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vZdy najskér
vzajomnym jednanim.

16.9 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoénitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, Ze takéto neplatné alebo neuskuto&nitelné ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

16.10 Sucastou tejto zmluvy budd nasledujtice prilohy:

Priloha &.1 Formular cenovej ponuky (ponukovy rozpoéet) (podfa prilohy E1 SP),
Priloha &.2 Zoznam navrhovanych subdodavateflov (podla prilohy D2 SP),
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16.11Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch originaloch, z ¢oho objednavatel a zhotovitel obdrzia

vV i : mplare.
dva podpisane exemp ORI S s

" T BB | &
V Moravsky sv.Jén, dfia 24.9.2015 VSVATON AN gp, 210, Zom
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Podpis 1 P Q ,
....... o Aar N
Zhotovitel Anton Emrich 7= 7/
o— 4
starosta >

MINARIK s.r.o.
782, Morvsky Svaty Jan 908 71
1CO: 45087211
IC DPH: SK2023170985

OR Tmava 26773/T @
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