

Zmluva o dielo na stavebné práce

č. Zmluvy zhotoviteľa **Z22-013-0048**

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi:

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Obec Moravský Svätý Ján**
Adresa: Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO: 00 309 737
Štatutárny zástupca: Anton Emrich, starosta
Tel.: 0905 814 399
E-mail: starosta@moravskysvatyjan.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225
DIČ: 2020 294 144
IČ DPH: SK20 20 294 144
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2623043487/1100
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
Zastúpený: Ing. Jiří Kozel, konateľ
Bc. Vladimír Lesovský, konateľ

Splnomocnení k podpisovaniu

za spoločnosť: Ing. Juraj Marko, riaditeľ
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby

Tel: +421 2 4564 3404

E-mail: office-juh@swietelsky.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka 307/B

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Článok II.

Úvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „**Rekonštrukcia cesty za poštou**“ zverejnenej vo Výzve zo dňa 10.11.2021

Článok III.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

- 3.1 Na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a víťaznej ponuky zhotoviteľa, sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia cesty za poštou**“ v rozsahu a obsahu zhotoviteľom oceneného položkovitého Výkazu výmer zo dňa 22.11.2021, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte tiež ako „dielo“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve.
- 3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v rozsahu a obsahu podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela).
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi týkajúcimi sa realizácie diela podľa tejto zmluvy, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a prehlasuje, že tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľ upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.
- 3.5 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela podľa tejto zmluvy mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
- 3.6 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa a/alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel a/alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.
- 3.7 Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
- 3.8 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za takto riadne a včas zhotovené a objednávateľom prevzaté dielo podľa tejto zmluvy a za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela v zmysle článku V tejto zmluvy.
- 3.9 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

3.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie diela podľa tejto zmluvy a jeho udržateľnosti nedošlo k podstatnej zmene diela v rámci predloženého projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo.

Článok IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1 Miesto realizácie stavebných prác: Obec Moravský Svätý Ján, cesta za poštou.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa tejto zmluvy: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

4.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

4.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím riadne a včas zhotoveného diela objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní riadne zhotoveného diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na dielo a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.

4.5 Ak zhotoviteľ pripraví riadne zhotovené dielo na odovzdanie objednávateľovi pred touto zmluvou dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z preukázateľných a verifikovaných poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom na samostatnom dokumente. Zhotoviteľ si je vedomý, že podpísanie stavebného denníka ako celku nezakladá liberačný dôvod omeškania zhotoviteľa z dôvodu poveternostnej situácie, krádeže materiálu alebo oneskorenej dodávky materiálu tretou osobou alebo od tretej osoby.

4.7 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.

4.8 Termín ukončenia diela sa predlžuje o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, formou písomného dodatku v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Článok V.

Cena za dielo

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy až do úplného a riadneho ukončenia diela.

Cena bez DPH: 95 312,39 EUR
Výška DPH 20%: 19 063,48 EUR
Cena s DPH: 114 374,87 EUR

Slovom: jednostoštnásťtisícristosedemdesiatštyri EUR a 87 centov s DPH.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy je cenou platnou až do odovzdania diela. Ponukové ceny v jednotlivých položkách sú pevnými cenami počas realizácie diela až do jeho odovzdania objednávateľovi. Cena za dielo obsahuje všetky náklady uchádzača na vykonanie diela podľa predloženého výkazu výmer. 5.5 Cena diela je stanovená na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie diela podľa tejto zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

5.3 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na dočasné dopravné značenie, zabezpečenie vytýčenia dotknutých inžinierskych sietí, vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska zhotoviteľa, odvoz a likvidáciu odpadov a úprava okolia diela do pôvodného stavu. Objednávateľ predloží zhotoviteľovi situáciu s vyznačením dotknutých inžinierskych sietí.

5.4 V prípade zmeny v prevedení prác na diele, potreby naviac prác z dôvodu nepredvídaných okolností, ak tieto nie sú uvedené v súpise, je potrebné tieto zásadne dohodnúť pred ich realizáciou s objednávateľom. Realizovať ich možno len na základe vopred uzatvoreného písomného dodatku k zmluve o dielo s uvedením dohodnutej ceny. K cene musí byť spracovaný položkový rozpočet.

5.5 Obdobne sa bude postupovať pri znížení rozsahu predmetu plnenia. Cena bude znížená o nerealizované práce a dodávky, ktoré nebudú objednávateľovi fakturované.

Článok VI.

Platobné podmienky

6.1 . Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude fakturovať po protokolárnom odovzdaní a prevzatí prác. Podkladom k fakturácii je objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác.

6.2 Splatnosť faktúry je 30 dní.

6.3 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.Z. v znení neskorších predpisov a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom.

6.4 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy týkajúce sa ceny diela podľa tejto zmluvy si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť vopred v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznjej prirážky.

6.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z pridanej hodnoty Slovenskej republiky. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

6.7 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavok, ani zálohovú platbu.

6.8 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

Článok VII.

Zmluvné záruky

7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.

7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 (- šesťdesiat -) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.

7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.

7.5 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ alebo jeho právny nástupca povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, ktoré sa na diele vyskytnú.

7.7 Zhotoviteľ alebo jeho právny nástupca je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ alebo jeho právny nástupca je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ alebo jeho právny nástupca povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa alebo jeho právneho nástupcu na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci plynutia záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení plynutia záručnej doby. V prípade výskytu väd sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ alebo jeho právny nástupca je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení väd bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho právny nástupca vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa alebo jeho právneho nástupcu.

Článok VIII.

Postup a organizácia práce

- 8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 14 dní od vyzvania objednávateľom.
- 8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzдание diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden deň.
- 8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, plánom organizácie výstavby, koordinácie prác s tretími osobami.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.
- 8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 8.9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko.
- 8.12 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa

objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávatelom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

8.15 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného súhlasu objednávatel'a. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávatel'a nemajú charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávatel'a a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávatel'a a/alebo tretích osôb.

8.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávatel'ovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

8.18 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

8.19 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie diela podľa tejto zmluvy bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita diela, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní diela.

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávatel'. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

8.22 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávatel'a, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávatel'om vopred.

8.23 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom zhotoviteľ'a. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľ'a alebo jeho subdodávateľ'a, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

Článok IX.

Kontrola uskutočnenia diela

9.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľ'om prostredníctvom zodpovednej osoby objednávatel'a.

9.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

9.3 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa.

9.4 Tretia osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, má povinnosť plniť tie časti predmetu zákazky, ktoré sa zaviazala poskytnúť uchádzačovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta zákona o verejnom obstarávaní

Článok X.

Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poisťnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobenú prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poisťného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH inak za škodu na majetku alebo zdraví 3. osôb zodpovedá sám. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu podpisu tejto Zmluvy platnú poisťnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu.

10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

10.9 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

10.10 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, pričom oprávnenie vyhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť.

Článok XI.

Sankcie

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:

11.1.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela po termíne uvedenom v článku III. bod 2. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela podľa článku IV. bod 1. tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi.

11.1.2 V prípade, ak si zhotoviteľ nesplní povinnosť riadne a včas odstrániť reklamované vady podľa článku VII. bod 5 tejto zmluvy, zaplatí 0,01 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 1. tejto zmluvy za každý deň omeškania.

11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbujuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo riadne a včas.

Článok XII.

Vlastníctvo diela

12.1 Vlastníkom diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi do 5 dní od splnenia záväzku.

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

Článok XIII.

Odobzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednávateľ prevezme riadne a včas dokončené dielo v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela podľa tejto zmluvy odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou..

13.3 Objednávateľ prevezme riadne zhotovené dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa tejto zmluvy, záväzných noriem a predpisov Slovenskej republiky tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt drobných väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviazal ich odstrániť v objednávateľom stanovenej lehote a Objednávateľ s tým súhlasí.

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela objednávateľom.

13.5 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

13.6 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok XIV.

Odstúpenie od zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

- a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
- b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorej z jeho časti oproti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 30 dní,
- c) zhotoviteľ alebo subdodávateľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- d) zhotoviteľ alebo subdodávateľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci,
- e) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,

- f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
- g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s bodom 9.4 tejto zmluvy,
- h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú,
- i) ak dodávateľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní pre účasť na verejnom obstarávaní
- j) ak dodávateľ neplní tie časti diela, tretou osobou, ktorá sa zaviazala poskytnúť uchádzačovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta zákona o verejnom obstarávaní, technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
- 14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
- 14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
- a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
- b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela do 5 dní od doručenia odstúpenia,
- c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
- d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

18.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

18.2 Zmluva je vyhotovená v 4 originálnych vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenie zmluvy obdrží zhotoviteľ.

18.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..

18.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

18.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení právnych predpisov Slovenskej republiky.

18.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.

18.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahrádza.

18.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

18.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1 Položkovitý ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa 01.02.2022

Objednávateľ: 10 02 2022

Zhotoviteľ:



SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.

Mokránň záhon 4
SK-821 04 Bratislava

Anton Emrich
starosta



Ing. Juraj Marko
riaditeľ

Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Moravský Svätý Ján - Cesta za poštou

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Moravský Svätý Ján

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.11.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

95 312,39

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	95 312,39	19 062,48

Cena s DPH

v

EUR

114 374,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


10 02 2022



Dátum a podpis:

Pečiatka




SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.

Mokránň záhon 4
SK-821 04 Bratislava

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Moravský Svätý Ján - Cesta za poštou

Miesto:

Dátum:

22.11.2021

Objednávateľ:

Obec Moravský Svätý Ján

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		95 312,39	114 374,87
SO 02.2	Komunikácia km 0,08528-0,24113	46 590,31	55 908,37
SO 02.1	Komunikácia km 0,00000-0,08528	42 665,82	51 198,98
SO 01	Križovatka	6 056,26	7 267,51

ROZPOČET

Stavba:

Moravský Svätý Ján - Cesta za poštou

Objekt:

SO 02.2 - Komunikácia km 0,08528-0,24113

Miesto:

Dátum: 22.11.2021

Objednávateľ:

Obec Moravský Svätý Ján

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							46 590,31
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					46 590,31
D	1	ZEMNE PRÁCE					1 418,86
1	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	113,000	5,25	593,25
2	K	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	56,500	0,77	43,51
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	113,000	5,91	667,83
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	113,000	0,80	90,40
7	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	77,000	0,31	23,87
D	5	KOMUNIKÁCIE					35 866,38
12	K	566201111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom do 0,04 m3/m2	m2	876,000	6,39	5 597,64
13	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	876,000	1,01	884,76
14	K	573231111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	876,000	0,74	648,24
15	K	577141112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 50 mm	m2	876,000	14,65	12 833,40
16	K	577161124	Betón asfaltový ACp 16 hr. 70 mm	m2	876,000	17,69	15 496,44
17	K	584921140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	10,000	4,73	47,30
18	K	584921150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	10,000	3,38	33,80
19	K	584921160	Prenájom - dopravná značka	kus	400,000	0,54	216,00
20	K	584921165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	kus	320,000	0,34	108,80
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					9 305,07
21	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	342,000	13,99	4 784,58
22	M	592174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15	kus	345,420	6,50	2 245,23
23	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	m3	11,286	150,69	1 700,69
24	K	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	425,607	1,35	574,57

ROZPOČET

Stavba:

Moravský Svätý Ján - Cesta za poštou

Objekt:

SO 02.1 - Komunikácia km 0,00000-0,08528

Miesto:

Dátum: 22.11.2021

Objednávateľ:

Obec Moravský Svätý Ján

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							42 665,82
D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV							42 665,82
D 1 ZEMNE PRÁCE							1 966,25
1	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	150,000	5,25	787,50
2	K	122201109	Príplatok za lepivosť hominy tr.3	m3	125,000	0,77	96,25
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	150,000	5,91	886,50
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	150,000	0,80	120,00
5	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	200,000	0,38	76,00
D 5 KOMUNIKÁCIE							25 177,25
6	K	564831111	Podklad zo štrkodrtie hr. 10 cm	m2	5,600	8,14	45,58
7	K	564851111	Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm	m2	120,000	10,04	1 204,80
8	K	564861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 20 cm	m2	15,000	11,93	178,95
9	K	566201111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom do 0,04 m3/m2	m2	444,000	6,39	2 837,16
10	K	567121225	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 15 cm	m2	15,000	37,49	562,35
11	K	567122110	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC C8/10 hr. 11 cm	m2	5,600	12,29	68,82
12	K	567122111P	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC C8/10 hr. 10 cm	m2	90,000	11,79	1 061,10
13	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	444,000	1,01	448,44
14	K	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	444,000	0,74	328,56
15	K	577141112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 50 mm	m2	444,000	14,65	6 504,60
17	K	577161124	Betón asfaltový ACp 16 hr. 70 mm	m2	444,000	17,69	7 854,36
18	K	584921140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	12,000	4,73	56,76
19	K	584921150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	12,000	3,38	40,56
20	K	584921160	Prenájom - dopravná značka	kus	600,000	0,54	324,00
21	K	584921165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	kus	500,000	0,34	170,00
22	K	596211112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	m2	90,000	16,20	1 458,00
23	M	460010600	Dlažba betónová , rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	91,000	13,30	1 210,30
24	K	596841111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	m2	20,600	20,20	416,12
25	M	592450026	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopová) červená	m2	5,656	31,10	175,90
26	M	592457270	Dlažba betónová , rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	15,150	15,24	230,89
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							15 522,32
32	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	1,600	6,63	10,61
33	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky	m2	1,600	0,01	0,02
34	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	1,600	1,03	1,65
35	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	75,000	13,30	997,50
36	M	592173208	Obrubník záhonový	kus	76,000	2,70	205,20
37	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	295,000	13,99	4 127,05
38	M	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15	kus	109,080	6,28	685,02
39	K	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého C8/10 z prefabrikátov	m	241,000	17,55	4 229,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	460020400	Prídlažba betónová , rozmer 500x250x80 mm, sivá	kus	470,000	2,03	954,10
41	M	592174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15	kus	188,870	6,50	1 227,66
42	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	m3	13,171	150,69	1 984,74
43	K	919721111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	m	16,000	2,09	33,44
44	K	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	789,464	1,35	1 065,78

ROZPOČET

Stavba:

Moravský Svätý Ján - Cesta za poštou

Objekt:

SO 01 - Križovatka

Miesto:

Dátum: 22.11.2021

Objednávateľ:

Obec Moravský Svätý Ján

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 056,26
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					6 056,26
D	1	ZEMNE PRÁCE					1 221,61
1	K	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždíc alebo tvárnic	m2	7,000	6,75	47,25
2	K	11310-7111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	30,000	1,50	45,00
3	K	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	30,000	2,25	67,50
4	K	11310-7123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	30,000	12,97	389,10
5	K	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	30,000	16,27	488,10
6	K	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm - zápych	kus	1,000	132,30	132,30
7	K	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	14,000	3,74	52,36
D	5	KOMUNIKÁCIE					3 329,80
25	K	56486-1111	Podklad zo štrkodrté hr. 20 cm	m2	30,000	11,93	357,90
26	K	56714-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 25 cm	m2	30,000	19,35	580,50
27	K	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	30,000	1,04	31,20
28	K	57323-1111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	30,000	0,72	21,60
29	K	57714-1112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 50 mm - ručne	m2	30,000	17,59	527,70
30	K	57716-1124	Betón asfaltový ACp 16 hr. 70 mm - ručne	m2	30,000	22,03	660,90
31	K	58492-1140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	kpl	1,000	350,00	350,00
32	K	58492-1150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	kpl	1,000	200,00	200,00
33	K	58492-1160	Prenájom - dopravná značka	kpl	1,000	600,00	600,00
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					1 504,85
47	K	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	m	14,000	0,46	6,44
48	K	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm	m	14,000	0,01	0,14
49	K	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	10,500	6,63	69,62
50	K	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky	m2	10,500	0,01	0,11
51	K	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	14,000	0,14	1,96
52	K	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	10,500	1,03	10,82
53	K	91590-1115	Výstražný pás pre nevidiacich š. 0,40 m	m	7,000	32,40	226,80
60	K	91972-3213	Pásik spojovací DUNAFLEX	m	14,000	5,20	72,80
65	K	97908-0001	Skladné na skládke - živ. suť	t	3,840	52,65	202,18
66	K	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	33,746	13,50	455,57
69	K	97908-4216	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	37,586	7,87	295,80
70	K	97908-4219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	t	112,758	0,97	109,38
71	K	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	39,433	1,35	53,23